CONVENZIONE / CAPITOLATO SPECIALE
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SFALCIO DEI CIGLI
STRADALI DELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI DI
SOMMACAMPAGNA E SONA

Art.1) Oggetto del Capitolato.

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di taglio della vegetazione spontanea infestante (erba,
arbusti e piante) sulle pertinenze stradali (banchine, cunette, scarpate, rilevati, svincoli, incroci, ecc..)
delle strade comunali e provinciali dei comuni di Sommacampagna e Sona, come indicato
nell'allegata tabella B) (elenco strade), per il periodo 26 giugno 2021 — 31/12/2022, estendibile per
ulteriori & mesi, assegnato come da deliberazione del C.d.A. della societa Acque Vive Servizi e
Territorio srl del 29/04/2021 alla ditta Astati Bruno e Luciano s.n.c. con sede legale in Via Argine
Po 5063/A — 45030 Castelnovo Bariano (RO) P.IVA 00836570291, rappresentata dal sig. Astati
Luciano nato a Salara (RO) il 26.02.1957, C.F. STTLCN57B26H689G.

La lunghezza complessiva dei cigli stradali, di pertinenza dei Comuni di Sommacampagna e Sona, &
pari a 127,3 km di strade comunali e 11,7 km di strade provinciali, per un totale di 139 km di strade.
Tale lunghezza é da considerarsi indicativa, in quanto nell'arco della durata della convenzione
potrebbero essere inseriti nuovi tratti di cigli stradali sui quali intervenire, e per i quali, fino ad un
margine aleatorio pari al 2% in aggiunta, non ci sara alcun ulteriore onere per la societa Acque Vive.
Nel caso invece la lunghezza totale sia superiore a quanto previsto per una quota eccedente il 2%,
verra corrisposto, esclusivamente per la quota eccedente, un importo calcolato utilizzando il prezzo
medio/Km/sfalcio risultante nel contratto/convenzione (€ 63,90).

Art. 2) Durata della Convenzione.

La convenzione avra la durata dal 26.06.2021 al 31.12.2022 con la possibilitd di estensione del
servizio per ulteriori 6 mesi.

Art. 3) Invariabilita del corrispettivo.

| prezzi della presente convenzione (importo di aggiudicazione € 60.172,50 per il periodo, al netto di
IVA, oltre gli oneri per la sicurezza corrispondenti ad € 2.000,00 per un totale di € 62.172,50, pari ad
€ 63,90 per un Km di strada, entrambi i lati) si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della
stessa, salvo integrazioni o variazioni del piano annuale del verde deliberate dalle amministrazioni
comunali in sede di approvazione del bilancio di previsione. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi
€ non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Per interventi manutentivi extra convenzione o aggiuntivi & pattuito il costo orario di € 40,00 (come da
offerta di gara) onnicomprensivo, oltre IVA.

L'elenco dei prezzi unitari & vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in
corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.
Non & dovuta alcuna anticipazione.

La liquidazione dei lavori sara fatta solo a fronte di adeguata rendicontazione, effettuato almeno un
giro completo di sfalcio di tutti i cigli stradali e conseguente presentazione di fattura (pagamento a 30
giorni) previo controllo dei lavori da parte della DL e verifica DURC e obblighi adempimenti fiscali.

In caso di ritardo nel pagamento di oltre 30 giorni si applicheranno gli interessi legali ai sensi del
D.Lgs n. 231/02 e ss.mm.
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Art. 4) Obbligo di denuncia di cause di forza maggiore.

La ditta ha l'obbligo di avvertire tempestivamente gli Uffici della societa Acque Vive competenti,
ove abbia conoscenza di cause di forza maggiore, ad essa non imputabili, che impedissero il
regolare svolgimento del servizio.

La ditta deve, comunque, nellambito delle prestazioni che le competono, adoperarsi affinché il
servizio abbia il suo regolare decorso.

Art. 5) Osservanza di leggi, regolamenti e contratti collettivi.

La convenzione & regolata dalle norme del presente capitolato, nonché dalle norme previste in
materia di contratti di servizi, di leggi e regolamenti e disposizioni vigenti relativi alla previdenza,
assistenza, e assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

La ditta assume I'obbligo di dotare il proprio personale dipendente di tutti i macchinari, gli attrezzi
manuali, le attrezzature protettive ed antinfortunistiche, i materiali e quant'altro possa servire
all'espletamento dei compiti previsti dal presente capitolato.

Art. 6) Sicurezza del luogo di lavoro — danni anche a terzi.

In ottemperanza e garantendo il rispetto della normativa vigente, ed in particolare del D.Lgs.
81/2008 e successive modificazioni, la ditta assume ogni responsabilita inerente la sicurezza del
luogo di lavoro per tutti i servizi, le opere e le forniture inerenti la presente convenzione, nei
confronti del personale impiegato.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 del D.L.gs 81/2008 e successive modificazioni e
integrazioni, la ditta dovra fornire autocertificazione in cui dichiari di aver adempiuto agli obblighi
derivanti dal decreto sopra richiamato; ed in particolare, che la stessa abbia predisposto il p.o.s.
(piano operativo sicurezza) che dovra essere prodofto in copia, le misure necessarie per
I'eliminazione o la riduzione dei rischi, il programma degli interventi ed abbia provveduto
allinformazione e formazione specifica del personale che fornisce il servizio e le opere oggetto
della convenzione.

La ditta assume altresi ogni responsabilita, anche nei confronti dei terzi, per danni che dovessero
derivare, oltre che dall'attivita svolta, dalla cattiva conservazione dei luoghi e delle opere esistenti

imputabili ad inosservanza degli obblighi derivanti dal presente capitolato nonché dagli altri atti tutti
ad essi connessi e dal relativo contratto.

Art. 7) Termini per l'inizio e durata della convenzione.

| lavori dovranno avere inizio su autorizzazione della DL della societa Acque Vive srl entro 24 ore
dalla stipula del contratto con le modalita di cui all'art. 153 e segg del DPR n. 207/2010 e ss.mm.

Il Responsabile del Procedimento pud, con specifico atto motivato, autorizzare l'inizio dei lavori prima
della stipula del contratto (ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.}, ed in tal
caso la ditta ha I'obbligo di iniziare i lavori entro 48 ore dal verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per ultimare i lavori & fissato al 31.12.2022, salvo proroga di ulteriori 6 mesi, decorrenti

dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della prevedibile incidenza delle
giornate di andamento stagionale sfavorevole.

Art. 8) Programma di esecuzione dei lavori.

| lavori dovranno svolgersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dell'affidamento.

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni della Direzione
Lavori.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori di
Acque Vive srl.

La ditta, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facolta di svolgere I'esecuzione dei
lavori nei modi che riterra pit opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine
contrattuale. La Direzione dei lavori potra, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine
nella esecuzione dei lavori senza che per questo la ditta possa chiedere compensi od indennita di
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sorta. La ditta dovra pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione
dei Lavori.

La ditta, nello svolgimento dei servizi di cui all'art. 1 del presente capitolato, € libera di organizzare

il personale ed i mezzi secondo criteri e modalita proprie.

L'espletamento dei servizi oggetto d'appalto avviene a seguito di ordinativo della D.L. e sulla base di
una programmazione specifica.

Il calendario dei lavori programmati sara predisposto dalla ditta; spetta pertanto a quest'ultima
valutare attentamente le prestazioni da eseguirsi al fine di ottemperare con puntualita al servizio.

Copia del calendario programma lavori dovra essere preventivamente inviato anche alla D.L. di
Acque Vive.

Qualora eventi o circostanze particolari (condizioni meteorologiche avverse, richieste di ulteriori
prestazioni da parte dellAppaltatore) e comunque non imputabili allAppaltatore, richiedano il non

rispetto della programmazione degli interventi prevista, questa costituira, per la parte non eseguita,
esecuzione prioritaria nei giorni successivi.

Al termine di ogni giro completo di sfalcio cigli stradali I'Appaltatore procedera a consegnare alla D.L.
un REPORT di riscontro che indichi tutte le strade sfalciate e la contabilita dettagliata dei lavori (in
formato Excel).

Art. 9) Tenuta del cantiere e conduzione dei lavori.

Il personale impiegato per I'esecuzione del servizio deve essere professionalmente idoneo, istruito
sulle operazioni da eseguire e sulle procedure di sicurezza; la D.L. & autorizzata ad allontanare
immediatamente il personale che non rispetta le norme contenute nel presente Capitolato Speciale
senza che la ditta possa avanzare rivalsa alcuna in ordine all'interruzione delle operazioni.
L'esecuzione di qualsiasi intervento concernente il servizio verra condotto con la massima precisione
e perizia, nellosservanza delle regole dellarte considerata le peculiarita delle operazioni e del
territorio e secondo disposizioni che verranno impartite dal D.L..

L’appaltatore é tenuto a:

— fornire al proprio personale una divisa omogenea idonea per l'alta visibilita, contraddistinta da
tesserino di identificazione della ditta;

- assicurarsi che il proprio personale indossi continuativamente i dispositivi di protezione
individuale;

- ottemperare a tutte le disposizioni prescritte da Leggi e Regolamenti per la prevenzione degli
infortuni; alla stessa fanno carico le protezioni e qualsiasi altro onere ed attrezzatura
necessarie per I'esecuzione delle operazioni;

- garantire 'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita e I'incolumita del personale impiegato e dei terzi, nonché ogni azione volta
ad evitare danni ai beni pubblici e privati;

- @& tenuta allosservanza delle vigenti norme relative all’assicurazione dei lavoratori contro gli
infortuni sul lavoro, la disoccupazione volontaria, l'invalidita, la vecchiaia, ecc., nonché delle
altre disposizioni che dovessero intervenire in corso;

— applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e
negli accordi locali integrativi dello stesso con i lavoratori dipendenti;

- fornire il DURC alla societa Acque Vive srl contestualmente allemissione di ogni fattura.

In caso di inosservanza, da parte della ditta, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti
collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali, la DL olire ad informare gli organi
competenti, procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero alla sospensione
del pagamento del saldo se il servizio & ultimato.
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Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando non sia stato
accertato I'adempimento di tali obblighi.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non pud chiedere il risarcimento di
danni.

Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, oltre a tutte le altre prescrizioni contenute nel presente
Capitolato, & stato tenuto debito conto nella determinazione dell'offerta e, pertanto, la ditta non potra
avanzare eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente
Capitolato.

Gli automezzi, i mezzi operativi e le attrezzature impiegate devono essere in perfetta efficienza e
rispondere alle norme vigenti in materia di circolazione stradale, sicurezza, rumore ed inquinamento;
la D.L. & autorizzata e tenuta a respingere ed allontanare dal parco le attrezzature ed i mezzi ritenuti
non sicuri, inidonei, o dannosi per gli operatori e gli utenti, senza che la ditta/coop possa avanzare
rivalsa alcuna in ordine all'interruzione delle operazioni.

| mezzi utilizzati devono rispondere alla conformita prevista dal Codice della Strada, dalla direttiva
macchine operatrici e dalle altre norme vigenti in materia.

L’effettuazione del servizio oggetto dell'appalto comportera interventi in regime prevalente di traffico
aperto. Le norme di riferimento per la circolazione stradale saranno esclusivamente quelle dettate dal
nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di afttuazione. Risulteranno a carico
dell'operatore economico affidatario tutti gli oneri che deriveranno dalla esecuzione dei lavori in
presenza di traffico ed in particolare: 1) dalla articolazione anche frammentata degli interventi che
dovranno essere condotti anche per tratte non continue; 2) dalla necessita di eseguire il servizio in
presenza di traffico e garantire sempre la sicurezza e la continuita della circolazione stradale, 3) dalla
collocazione e dalla rimozione della segnaletica stradale verticale delle aree di cantiere e o per la
deviazione di traffico quando necessario; 4) dall'utilizzo di impianti provvisori di regolazione e
deviazione del traffico quali: semafori mobili, movieri, altra segnaletica verticale e/o orizzontale.

Art. 10) Disposizioni sull’ordine e sulla durata dei lavori.

| lavori di sfalcio saranno di norma eseguiti in seguito a regolari ordinativi rilasciati dalla D.L.

La Direzione dei Lavori avra la facolta di fissare nell'ordinativo, ove lo ritenessero opportuno, un
termine di ultimazione dei lavori, non saranno ammessi per nessuna causa protrazioni di sorta.

La ditta dovra iniziare i lavori ordinati entro il piu breve tempo possibile; i lavori dovranno essere
condotti impiegando un sufficiente numero di mezzi d'opera al fine di rispettare i tempi di esecuzione
dei lavori, dati dalla Direzioni dei Lavori.

Nei casi di assoluta urgenza, l'ordine di esecuzione dei lavori e delle provviste potra essere dato
verbalmente o telefonicamente, salvo a tradurlo al piu presto per iscritto.

La ditta non potra accampare scusanti di sorta per eventuali ritardi sull'inizio e sull'ultimazione dei
lavori ordinati, salvo cause di forza maggiore.

Art. 11) Penali.
La D.L. & tenuta ad effettuare controlli sulla corretta esecuzione delle operazioni oggetto della
convenzione ed & autorizzata ad effettuare direttamente sui documenti contabili le detrazioni

economiche (penali), in caso di ingiustificabili motivi, mediante detrazione delle somme dovute per gli
acconti o a saldo del servizio.

Le detrazioni economiche si applicano nei seguenti casi:
— lavori totalmente o parzialmente non eseguiti;
— non adempimento di obblighi amministrativi;
— lavori eseguiti in difformita alle prescrizioni tecniche o alle indicazioni della D.L;
- presenza in cantiere di personale non dipendente dalla ditta aggiudicataria;
- difformita alle prescrizioni generali del Capitolato Speciale;
— conseguenti danni provocati nel corso del servizio,

4




— inconsistente presenza di squadre e personale rispetto a quanto richiesto dal presente
Capitolato Speciale;

- disomogeneita nelle aree sfalciate;

— presenza di residui vegetali o di altro tipo sul bordo strada che intralci il passaggio di cicli e
pedoni;

— inadempienze in merito alla redazione dei programmi e alle notifiche relative ai lavori.

Le penali si dividono in due categorie:
A. Penali automatiche.
B. Penali conseguenti a segnalazioni.

A - Penali automatiche.

La Direzione Lavori & tenuta ad applicare le penali automatiche mediante contestazione diretta alla
ditta nei casi e con le modalita indicate a seguito:

1. operatore non a norma con i dispositivi di protezione individuale, o che non li indossa
continuativamente o correttamente o privo degli abiti da lavoro regolamentari con le insegne della
ditta/coop.:
€. 30,00 per ogni persona al giorno;
allontanamento dal cantiere fino alla regolarizzazione dei dispositivi;

2. macchina operatrice o attrezzatura o automezzo non in regola con le norme e i regolamenti vigenti
e le prescrizioni del Capitolato Speciale:
€. 100,00 per ogni automezzo al giorno;
allontanamento dal cantiere;

3. ogni altra violazione relativa a cose vietate o a prescrizioni tecniche vincolanti contenute nel
Capitolato Speciale e non contemplate in altre specifiche penali:
€. 100,00 al giorno per ogni violazione.

B - Penali conseguenti a segnalazioni.
La Direzione Lavori € tenuta a segnalare alla ditta le anomalie a seguito descritte.
All'atto della segnalazione, che avverra sempre a mezzo mail, la D.L. assegnera anche i tempi per
I'effettuazione delle prestazioni contestate o per la presentazione delle giustificazioni della ditta. Allo
scadere di tale termine la D.L. applichera automaticamente le penali con le modalita indicate nella
seguente tabella:
1. ritardo nel completamento del giro completo di sfalcio rispetto ai tempi previsti:
€ 30,00 per giorno di ritardo;
2. altezza media della vegetazione infestante superiore ai 50 cm:
€ 0,50 al metro lineare per la lunghezza della tratta contestata;
3. per mancato intervento entro le 24 ore dal ricevimento di specifico ordine di servizio, in caso di
richiesta d'urgenza da parte della D.L.:
€ 50,00/giorno.

Le penali pecuniarie di cui sopra possono essere accumulate.

L'applicazione delle detrazioni economiche pud comportare anche provvedimenti accessori a
esclusiva scelta della D.L.

Qualora la ditta avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 5% del valore del contratto
sara automaticamente ritenuta gravemente inadempiente ed il contraente potra pretendere la
rescissione del contratto, per giusta causa, senza rivalsa alcuna da parte della ditta aggiudicataria.




L’applicazione delle detrazioni economiche o dei provvedimenti accessori non solleva la ditta dalle

responsabilita civili e penali che la stessa si € assunta con la stipulazione del presente contratto e che
dovessero derivare dall'incuria della stessa ditta.

Art. 12) Obblighi ed oneri a carico della ditta. _
In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e percid a carico della ditta, gli oneri di
cui all'art. 5:

- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

Art. 13) Variazioni al servizio e al corrispettivo.
Nessuna variazione o addizione al servizio approvato pud essere introdotta dalla ditta se non &

disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata nel rispetto delle condizioni e dei limiti
indicati all'articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. della Legge.

Art. 14) Controlli e verifiche.
Durante il corso dei lavori la DL potra effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche
sull'andamento dei lavori e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento

tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni
contrattuali.

Art. 15) Risoluzione del contratto.

La societd Acque Vive Servizi e Territorio srl ha facolta di risolvere il contratto con le procedure di cui

all'articolo 121 del R.G. mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni,

senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

— al verificarsi delle situazioni previste all'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.;

— inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

— abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

— perdita, da parte della ditta, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

— penalita superiori al 5% dell'importo contrattuale.

La ditta & sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

Art. 16) Subappalto.
Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita. Parziali subappalti per lavori di importo non

superiore al 30% del corrispettivo sono consentiti, e dovranno in ogni caso essere preventivamente
autorizzati da Acque Vive Servizi e Territorio srl.

Art. 17) Prescrizioni generali - Sopralluoghi e accertamenti preliminari.

Prima dell'inizio dei lavori manutentivi oggetto del presente Capitolato, la ditta dovra aver preso
conoscenza e visione dei luoghi di cui all'allegata tab B), anche tramite illustrazione con programmi
informatici, che identifichino i luoghi, le strade e le loro condizioni ed assumere tutte le informazioni
necessarie in merito alla quantita e alla effettiva condizione del luogo al fine della puntuale
esecuzione delle operazioni di manutenzione.

La sottoscrizione presente contratto implica I'accettazione da parte della ditta di ogni condizione
riportata nel presente Capitolato speciale e relative specifiche.
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Art. 18) Modalita di esecuzione dei lavori.
Le operazioni manutentive consistono in:

o sfalcio della vegetazione spontanea infestante del piano orizzontale ciglio stradale (banchina)
per 100 cm di larghezza {minimo 80 cm ove non & possibile), con n° 4 passaggi completi a
stagione (n° 3 passaggi completi per la stagione 2021);

» sfalcio verticale di infestanti, siepi e arbusti che sconfinano verso la strada per un'altezza di
almeno 180 cm, con 4 passaggi a stagione (n° 3 passaggi stagione 2021);

e qualora lungo la strada siano presenti alberature di alto fusto, dovranno essere tagliati tutti i
rami che invadono la carreggiata per un’altezza di almeno 5,50 mt da terra.

e pulizia da rami, infestanti e arrampicanti della segnaletica verticale, in modo che sia sempre
ben visibile.

La vegetazione, intesa come erba, arbusti e ramaglie lungo i cigli stradali, non dovra superare

mediamente I'altezza massima di 50 cm da terra per tutta la durata del servizio.

Le operazioni dovranno avvenire anche in presenza di barriere metalliche di contenimento laterale
(guardrail), segna limiti, piante di grande fusto, impianti di segnaletica stradale verticale, impianti
pubblicitari e qualsiasi altri ostacolo presente lungo le aree sopra descritte e le pertinenze.

Le operazioni dovranno essere eseguite seguendo la buona tecnica agraria.

Nell'esecuzione delle operazioni & di particolare importanza che sia posta la massima cura affinché il
taglio dellerba venga eseguito a raso del terreno e comunque a pochi centimetri al di sopra del
colletto delle piante erbacee. In tutti i casi le banchine e le pertinenze stradali dovranno essere
accuratamente ripulite.

Il materiale di risulta delle operazioni di taglio potra rimanere in sede solo se opportunamente
trinciato/sminuzzato e purché non sia di ingombro al passaggio di pedoni e cicli, diversamente deve
essere raccolto e portato a smaltimento negli appositi centri. Qualora il ciglio strada sia interamente
asfaltato e la pulizia riguardi il taglio verticale, il materiale di risulta deve sempre essere rimosso.

Diserbi (solo se richiesto).

L'eventuale impiego di diserbanti chimici (compresi ritardanti e defoglianti) ammessi per aree verdi
pubbliche, potra avvenire solo previa autorizzazione all'uso da parte della D.L. di Acque Vive e la ditta
dovra attenersi alle normative vigenti in materia.

Sommacampagna Q)CI‘/OG /7/(\.‘ Z]
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CIGLI STRADALI - ELENCO STRADE COMUNALI EXTRAURBANE — All. B)
+ PRoVINCIALI

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

N° | Indicazione tratto di strada Lunghezza in | Tot. cigli A/R

km strada in Km
1 Strada San Giorgio Val di Sona (ponte cavalcavia autostrada) 3
2 Strada per loc. Casazze (Sommacampagna) 1
3 Strada via Guastalla (Somacampagna) 3,5
4 Strada per loc. Canova (Sommacampagna) — case Spiller 1
5 Strada via Staffalo — fino incrocio Guastalla (Custoza) 3
6 Strada via Ossario da incr. via Staffalo a Villa Vento (Custoza) 1,5
7 Strada Via Cimitero fino loc. Valbusa (Custoza) 0,5
8 Strada via Valle Molini (escluso area verde balze incrocio conv. Ulivo) 1,2
9 Strada per loc. Marognalunga (Custoza) 1,3
10 | Strada per loc. Ca Vittoria (Custoza) 1
11 | Strada via Tre Ponti (Custoza) 2,2
12 | Strada Via Gorgo —loc. Coronini e strada bianca Bianchette (Custoza) 1,5
13 | Strada Via Cappello, fino canale confine Villafranca (Custoza) 1
14 | Strada Via Sarcé (Sommacampagna) 1
15 | Strada Via Fredda (Sommacampagna) 2
16 | Strada Via Piaso (Sommacampagna) 1
17 | Strada Via Tenda (Sommacampagna) 1,5
18 | Strada Via Canova (Sommacampagna) — Via Zanella 1
19 | Strada Via Lodigo + via Forni (Sommacampagna) 1,2
20 | Strada Via Madonna di Monte — fino incrocio Via Libia 2

{(Sommacampagna)

21 | Strada Via Rezzola— Via Ceolara (Sommacamp - Caselle) -Via Belvedere | 5
—via Rampa fino ponte ferrovia

22 | Strada Via Molinara Vecchia — Via Siberie (Sommacampagna - Caselle)

3
23 | Strada Via Cesarina — Via Tezze (Cavalcavia A4) + tratto fino Caselle 3
24 | Strada Via Custoza — da Sommacamp fino incrocio Staffalo Cantina 2,5
Sociale
25 | Strada Via Campagnol — Via Casa Quindici (Caselle) o)
26 | Strada loc. Coa 1
27 | Strada Via Dossobuono da Via Circonv. A Via Caselle 2
28 | Strada Via Barco 1
29 | Strada Via Accademia — fino Via Pantina 2
30 | Strada Via Bellavista Custoza (escluso balze in conv. Ulivo) 1,3
31 | Strada Via Canova ,Via Macaccara (Caselle) 2.5
32 | Strada via Libia (ANCAP) — loc Brognol 3
33 | Ex strada prov. Strada Sommacampagna (da incrocio Staffalo a Custoza) 2,5
34 | Strada Via Erta (Custoza) 1
35 | Strada Via Ganfardine 1
36 | Strada Via Pantina 2,5
37 | Strada per Tamburine Sardo, trafto iniziale per circa 250 m 0,25
38 | Strada Via Ca’ Bianca — Sommacampagna 0,2
Strade provinciali SPZE = SP2EA 9
Totale km Comune di Sommacampagna 76,15 km 152,30 km

- -



COMUNE DI SONA

N° | Indicazione tratto di strada Lunghezza Tot. cigli A/R
in km strada | in Km
1 Via FESTARA (Lugagnano) 0,9
2 Via TRENTINO (Lugagnano) 0,7
3 Via MOLINARA (Lugagnano) 0,43
4 Via BUSSOLENGO (Lugagnano) 1,2
5 Via SACHAROV (Lugagnano) 1,2
6 Via BRENNERO (Lugagnano) 0,2
7 Via BECCARIE (Lugagnano) 0,45
8 Via DE AMICIS (Lugagnano) 0,8
9 Via MESSEDAGLIA (Lugagnano) 0,7
10 | Via STAZIONE (Lugagnano) 0,6
11 | Via MANCALACQUA (Lugagnano) 0,5
12 | Via CAPITELLO (Lugagnano) 0.5
13 | Via MINCIO (Lugagnano) 0,5
14 | Via MOLINARA NUOVA (Lugagnano) 0,5
15 | Via CANOVA di Sona 0,5
16 | Via PORTEGONI (Sona) 0,4
17 | ViaMERLA (Sona) 0,3
18 | Via BELLONA (Sona) 0,82
19 | Via ANTIERA (Sona) 0,5
20 | ViaMORSARA (Sona) 0,52
21 | Via CAMPAGNOLA (Sona) 1,5
22 | Via LIBIA (Sona) 1,6
23 | Via VALLE DI SONA (Sona) 0,6
24 | Via MONTRESORA (Sona) 0,9
25 | Via CALVISANA (Sona) 0,4
26 | Via ROMA (Sona) 0,6
27 | Via MATTEOTTI (Sona) 0,52
28 | Via VAL DI SANDRA’ (Sona) 0,75
29 | Via LUMARA (Sona) 1,55
30 | Via CASELLA (Sona) 1
31 | ViaPIE DI COLLE (Sona) 0,7
32 | Via BELLAVISTA (Sona) 0,25
33 | Via TERMINON (Sona) 0,8
34 | Via SAN QUIRICO (Sona) 0,5
35 | Via MANGANO (Sona) 0,25
36 | Via RAINERA (Sona) 0,5
37 | Via FUSARA (Sona) 0,4
38 | Via MOLINA (Sona) 1,4
49 | Via BORGHE (Sona) 0,60
40 | Via SANTINI (San Giorgio) 0,45
41 | Via CANOVE (San Giorgio) 1,4
42 | Via GIACOMONA — ARA DECIMA (San Giorgio) 1,5
43 | Via CALIARI (San Giorgio) 0,7
44 | Via LEONARDO DA VINCI (San Giorgio) 0,4
45 | Via CELA’(solo trafto iniziale) (San Giorgio) 0,08
46 | Via CHERUBINA (San Giorgio) 0,7
47 | Via PLATANO (San Giorgio) 0,4
48 | Via FINCO + Via Ca’VECCHIE (San Giorgio) 1,1
49 | Via CASON (San Giorgio)} 0,3
50 | Via BETULLA (San Giorgio) 0,55

L




51 | ViaPALLADIO (San Giorgio) 0,6
52 | Via SEGRADI (San Giorgio) 0,5
53 | Via GABURRI + Via TURCO (San Giorgio) 0,8
54 | Via PONTE SANTA CATERINA (San Giorgio) 0,1
55 | Via TAGLIAFERRO (San Giorgio) 0,5
56 | Via CASA STEFANIA (San Giorgio) 0,7
57 | ViaFINILETTO + via CORTE (San Giorgio) 1,7
58 | ViaBRUNELLI ENRICO (San Giorgio) 0,3
59 | Via BROLINO (San Giorgio) 0,3
60 | Via CASA FASANI (San Giorgio) 0,7
61 | Via COLOMBARE (San Giorgio) solo lato dex in direz SR 11 fino via 0,7
Cascinetta
62 | Via TEZZE (San Giorgio) 1
63 | Via TION (San Giorgio) 1,1
64 | ViaROSOLOTTI (San Giorgio) 0,8
65 | Via SAN ROCCO (San Giorgio) 1,8
66 | Via GUASTALLA VECCHIA (San Giorgio) 1,3
67 | Via BULGARELLA (San Giorgio) 1
68 | Via GUASTALLA NUOVA (San Giorgio) 1,1
69 | Via MONZANBANA (San Giorgio) 1,5
70 | Via SGRIFONA (San Giorgio) 0,1
71 | Via ALBARELLO (Palazzolo) 0,3
72 | ALBARELLO DI SOPRA (strada bianca) (Palazzolo) 0,3
73 | ALBARELLO DI SOTTO (strada bianca) (Palazzolo) 0,4
74 | Via CHIAVICA — Via CASETTE DI SOPRA (Palazzolo) 1,4
75 | ViaBARBARAGO — Via MONTE PAUL (Palazzolo) 1,4
76 | Via CA VECCHIE (Palazzolo) 0,12
77 | Via SANTA GIUSTINA (Palazzolo) 0,65
78 | Via CASTAGNE (Palazzolo) 0,3
79 | ViaLA PRA’ (Palazzolo) 0,62
80 | Via CASTAGNARO (Palazzolo) 1,2
81 | Via BELLEVIE (Palazzolo) 0,45
82 | ViaBELLARIA DI SOPRA (solo lato a monte) (Palazzolo) 0,33
83 | Via ISONZO (Palazzolo) 0,42
84 | Via BELLAVISTA — Via BRAGATTI (Palazzolo) 0,88
Strade provinciali SP26 « SP GCLA 2.7
Totale km Comune di Sona 62,85 km 125,7 km
(A/R)
Totale km Sommacampagna + Sona 139,00 km | 278 km
AR
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